



**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
**SECRETARIA ESTRATÉGICA DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA – SEAC**

Processo nº. 2020/594607-SEAC

**CONTRATO Nº 09/2021-SEAC**

**Processo Administrativo nº. 2020/594607-SEAC**

**CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ, REPRESENTADO PELA SECRETARIA SECRETARIA ESTRATÉGICA DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA-SEAC E A EMPRESA C A DA SILVA & CIA LTDA, COM VISTAS A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL.**

**O ESTADO DO PARÁ**, pessoa jurídica de direito público interno, através da **SECRETARIA ESTRATEGICA DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA – SEAC**, com sede na Av. Dr. Freitas, nº 2531 – Pedreira, CEP: 66.087-812, inscrita no CNPJ – MF sob o nº 37.205.760/0001-45, nesta cidade, representada pelo Secretário de Estado, SR. RICARDO BRISOLLA BALESTRERI, brasileiro, portador da carteira de identidade nº. 7100101 – SSP/RS e CPF nº. 354.472.810-91, residente e domiciliado nesta capital, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **C A DA SILVA & CIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº.: 07.675.303/0001-53, sediada na Rua Goncalves Ferreira, neste ato representada pelo Sr. **CARLOS AUGUSTO DA SILVA COSTA**, portador da Carteira de Identidade nº.: 6014502 – SSP/PA, e CPF nº 002.601.272-30, residente e domiciliado sito à Passagem Evengélica, nº. 04 – fundos – LT. Morumbi, bairro Coqueiro, CEP: 67113-540, Ananindeua/PA, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem celebrar o presente **CONTRATO nº 09/2021-SEAC**.

**DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO** - O presente Contrato fundamenta-se na Lei nº 12.462/2011, Lei nº 8.666/1993 e no Decreto nº 7.581/2011, e vincula

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA-SEAC

Av. Doutor Freitas nº2531, Marco, Belém/PA Cep: 66.087-810. Tel.: (91) 33420350



## GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

### SECRETARIA ESTRATÉGICA DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA – SEAC

Processo nº. 2020/594607-SEAC

- se ao **RDC ELETRÔNICO SRP Edital n.º 021/2020** e seus anexos, constante do processo administrativo nº **25873/2019**.

As partes têm entre si justo e avençado, e celebram o presente Contrato, instruído no Processo Administrativo nº 2020/594607-SEAC, cujo resultado foi homologado em data de 05/10/2020 pela autoridade competente da **SEMEC**, mediante as cláusulas e condições que se seguem:

#### **1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, REGIME DE CONTRATAÇÃO, PREÇO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**1.1.** Objeto: **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO PREDIAL – LOTE 08** conforme especificações e quantitativos constante no Projeto Básico (Anexo I) do Edital de licitação.

**1.2.** O objeto deste Contrato será executado pelo regime de **EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO**.

**1.3.** O preço contratual total estimado é de **R\$ 290.425,32** (duzentos e noventa mil quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta e dois centavos); O valor definido nesta cláusula inclui todos os custos diretos e indiretos envolvidos na execução da obra objeto deste contrato.

**1.4.** As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta de recursos da **CONTRATANTE** alocado no(s) seguinte(s) código(s) orçamentário(s):

Natureza: **339039 - 16** / manutenção e conservação de bens imóveis serviço de reparo, conservação, revisão e adaptação de bens imóveis

**PI: 4120008408c**

**Ação: 267344**

**PI: 4120007676c**

**Ação: 267345**

#### **2. CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO CONTRATUAL, EXECUÇÃO E LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**2.1.** O prazo de vigência do Contrato é de **12 (doze) meses**, contados da data estipulada na ordem de serviços, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado.



## GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

### SECRETARIA ESTRATÉGICA DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA – SEAC

Processo nº. 2020/594607-SEAC

**2.1.1.** O recebimento provisório do objeto contratual será feito pelo Fiscal responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 05 (cinco) dias úteis contados da comunicação escrita do contratado;

**a)** O Recebimento Provisório será caracterizado pela emissão do Termo de Recebimento Provisório, após a lavratura de ata circunstanciada, contendo a vistoria realizada pelo Fiscal, o

**b)** qual deverá expressar a concordância em receber o objeto provisoriamente, com o conhecimento e assinatura do representante da LICITANTE vencedora.

**c)** Os serviços que, a critério do Fiscal não estejam em conformidade com as condições estabelecidas no projeto e/ou com as normas técnicas aplicáveis, serão rejeitados e anotados.

**d)** Termo de Recebimento Provisório, devendo a LICITANTE vencedora tomar as providências para sanar os problemas constatados, sem que isso venha a se caracterizar como alteração contratual e sem prejuízo da aplicação, pela CONTRATANTE, das penalidades previstas contratualmente.

**e)** Caso as falhas não sejam corrigidas dentro do prazo fixado, poderá ser ajuizada a competente ação de perdas e danos, sem prejuízo das penalidades previstas.

**2.1.2.** O recebimento definitivo será feito pelo Fiscal designado pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo de até 90 (noventa) dias consecutivos após o decurso do prazo do Período de Observação ou Vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais.

**2.2.** O prazo de execução dos serviços não poderá ultrapassar **12 (doze) meses**, a contar da data estipulada na ordem de serviços.

**2.3.** A expedição da “Ordem de Serviço Inicial” somente se efetivará após a publicação do extrato do Contrato no “Diário Oficial” e a entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato e de Riscos de Engenharia”;

**2.4.** O “termo inicial”, para contagem do prazo e início dos serviços, conta-se da data definida na “Ordem de Serviço”, expedida pela **CONTRATANTE**;



## GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

### SECRETARIA ESTRATÉGICA DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA – SEAC

Processo nº. 2020/594607-SEAC

**2.5.** Os dias considerados impraticáveis por motivo de força maior, se comprovados pela **CONTRATADA** e reconhecidos pela **FISCALIZAÇÃO**, serão abonados na contagem do(s) prazo(s) contratual(is);

**2.6.** A prorrogação do prazo previsto no subitem anterior somente será admitida nas condições estabelecidas nos incisos I a VI do § 1º do Art. 57 da Lei 8.666/93;

**2.7.** Os locais dos serviços serão executados conforme indicados nos croquis de localização, em consonância com o Projeto Básico, parte integrante do presente contrato.

### 3. CLÁUSULA TERCEIRA - GARANTIAS

**3.1.** A **CONTRATADA** deverá entregar à **SEAC** até 05 (cinco) dias úteis após a homologação do objeto deste certame, e antes da assinatura do Contrato, a Garantia de Cumprimento do Contrato, correspondente a 5% (cinco por cento) do seu valor global (importância segurada), com prazo de vigência não inferior ao prazo de vigência do Contrato acrescido de 02(dois) meses, numa das **modalidades indicadas no subitem 16 do instrumento** convocatório que precedeu este Contrato, sob pena de aplicação das cominações previstas neste instrumento.

**3.1.1.** A garantia visa garantir o pleno cumprimento, pela **CONTRATADA**, das obrigações estipuladas neste Contrato.

**3.1.2.** Na apólice mencionada deverão constar, no mínimo, as seguintes informações:

**3.1.2.1.** número completo da licitação ou, quando se tratar de aditamento, o número do Contrato;

**3.1.2.2.** objeto a ser contratado, especificado no Edital de licitação;

**3.1.2.3.** localidade do risco, destacando o nome da obra onde será executado o objeto licitado;

**3.1.2.4.** nome e número do CNPJ do emitente (seguradora);

**3.1.2.5.** nome e número do CNPJ da **CONTRATADA** (contratante da apólice).



## GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

### SECRETARIA ESTRATÉGICA DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA – SEAC

Processo nº. 2020/594607-SEAC

**3.1.3.** O valor segurado deverá ser corrigido toda vez que incidir correspondente correção no montante contratual. Do mesmo modo, se houver prorrogação do prazo contratual a vigência da apólice deverá ser prorrogada por igual período.

**3.1.4.** A apólice supracitada deverá ser entregue acompanhada da cópia do comprovante de pagamento do prêmio tarifário total ou parcelado. Neste último caso, o comprovante de pagamento de cada parcela, tão logo seja efetuado, deverá ser remetido à **SEAC**, sob pena de aplicação das cominações previstas neste instrumento.

**3.1.5.** A **CONTRATADA** fica obrigada a manter a validade da apólice até a expedição, pela **CONTRATANTE**, do Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços.

**3.1.6.** Ocorrendo a rescisão unilateral ou injustificada do Contrato, a **SEAC** poderá executar a garantia prestada pela **CONTRATADA**.

**3.2.** Acrescido o valor inicial do Contrato e/ou prorrogado o seu prazo, a **CONTRATADA** apresentará as garantias complementares, no mesmo percentual e/ou prazo, no ato da assinatura do correspondente Termo Aditivo.

**3.3.** A liberação das garantias estará condicionada à emissão do **TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO** dos Serviços, mediante requerimento da **CONTRATADA**, e desde que cumpridas todas as obrigações contratuais.

**3.3.1.** Quando da liberação da garantia em dinheiro oferecida pela **CONTRATADA**, respeitadas as demais condições contratuais, esta será acrescida do valor correspondente à atualização monetária.

#### 4. CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO

**4.1.** O **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**, apresentado pela **CONTRATADA** e aprovado pela **FISCALIZAÇÃO**, constitui-se parte integrante deste instrumento.

**4.2.** O **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO** poderá ser ajustado ao efetivo início dos serviços, quando da emissão da **ORDEM DE SERVIÇO**.



## GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

### SECRETARIA ESTRATÉGICA DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA – SEAC

Processo nº. 2020/594607-SEAC

**4.3.** O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, além de expressar a programação das atividades e o correspondente desembolso mensal do presente instrumento, deverá, obrigatoriamente:

**4.3.1.** Identificar o Plano de Gerenciamento de Tempo necessário à execução do objeto contratado no prazo pactuado;

**4.3.2.** Apresentar informações suficientes e necessárias para o monitoramento e controle dos serviços/obra, sobretudo do caminho crítico.

**4.4.** O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, parte integrante deste Contrato, deverá representar todo o caminho crítico do projeto/empreendimento, obedecendo as regras estabelecidas no Projeto Executivo, os quais não poderão ser alterados sem motivação circunstanciada e sem o correspondente aditamento do Contrato, independente da não alteração do prazo final.

**4.4.1.** O cronograma deverá identificar, previamente, os serviços mais relevantes para o cumprimento dos prazos pactuados, de modo a permitir o acompanhamento da execução parcial do objeto contratado e aplicação das sanções descritas na CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES.

**4.5.** O cronograma deverá representar o integral planejamento do empreendimento, inclusive dos serviços, de modo a permitir o fiel acompanhamento dos prazos avençados, bem assim, a aplicação das sanções previstas na CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES deste instrumento, em caso de seu inadimplemento.

**4.5.1.** Caso a **CONTRATADA** julgue necessário, a sistemática de planejamento, acompanhamento e controle da execução das obras poderá ser apresentada em relatórios complementares ao CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

**4.6.** A **CONTRATADA** deverá manter a execução do CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, sujeitando-se a penalidades a título de multa, incidente no percentual dos serviços não realizados no prazo, conforme na CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES.

**4.7.** O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO deverá representar todas as ATIVIDADES da planilha orçamentária, com grau de detalhamento compatível com o planejamento de execução da



## GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

### SECRETARIA ESTRATÉGICA DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA – SEAC

Processo nº. 2020/594607-SEAC

#### CONTRATADA.

**4.7.1.** A **CONTRATADA** deverá efetuar seu próprio planejamento, levando em conta a produtividade de suas máquinas, equipamentos e mão-de-obra, sem, contudo, exceder o prazo estabelecido para a execução dos serviços.

**4.8.** Além das obrigações descritas na **CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO CONTRATUAL E LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, compete à **CONTRATADA** cumprir fielmente os prazos de término de cada serviço, de acordo com o seu **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**.

**4.9.** O período de avaliação dos serviços executados, relacionado ao cumprimento do **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**, tomará como base o primeiro e o último dia do mês em que o **SERVIÇO** foi prestado pela **CONTRATADA** e recebido pela **FISCALIZAÇÃO**.

#### 5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

**5.1.** O pagamento dos serviços executados mensalmente se processará na forma de **Empreitada por Preço Unitário** e obedecerá os critérios discriminados no Anexo I e Projeto Básico (Cronograma contendo critério de pagamento por medições mensais dos serviços efetivamente executadas pela Contratada).

**5.2.** Juntamente com a documentação de cobrança (Nota Fiscal), a **CONTRATADA** deverá apresentar, sob pena de haver sustação da análise e prosseguimento do pagamento, a seguinte documentação (complementada e modificada pela legislação em vigor):

**5.2.1.** Cópia autenticada da GFIP – Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social completa e quitada, referente a este Contrato e seu respectivo comprovante de entrega, nos termos da legislação vigente;

**5.2.2.** Cópia autenticada da GPS – Guia da Previdência Social quitada, com o valor indicado no relatório da GFIP e indicação da matrícula CEI da obra;

**5.2.3.** Declaração, de periodicidade mensal, firmada pelo representante legal da **CONTRATADA** e por seu contador, de que a **CONTRATADA** possui escrituração contábil regular;

**5.3.** O pagamento da primeira parcela ficará condicionado à apresentação dos seguintes comprovantes:



**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
**SECRETARIA ESTRATÉGICA DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA – SEAC**

Processo nº. 2020/594607-SEAC

- a) Registro da Obra no CREA; e
- b) Registro da Obra no INSS;

**5.4.** Anualmente, cópia autenticada dos seguintes documentos, devidamente protocolados nos órgãos competentes: (i) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), (ii) Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), (iii) Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria de Construção (PCMAT), e (iv) Programa de Controle Médico e da EDUCAÇÃO Ocupacional (PCMSO).

- Em caso de paralisação da obra, a **CONTRATADA** deverá apresentar, em até 5 (cinco) dias úteis, cópia da GFIP com o código de paralisação e o respectivo comprovante de entrega.
- O pagamento referente à última medição ficará condicionado à entrega do documento comprobatório de solicitação de encerramento da matrícula CEI.
- Não será necessária a apresentação dos documentos mencionados nas alíneas 5.2.1 e 5.2.2, quando da emissão do Primeiro Relatório de Medição do Contrato.

**5.5.** O pagamento será creditado em nome da **CONTRATADA** mediante ordem bancária em conta corrente por ela indicada, uma vez satisfeitas às condições estabelecidas no edital de licitação, após a execução do objeto da licitação, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento, mediante apresentação, aceitação e atesto do responsável nos documentos hábeis de cobrança.

**5.5.1.** Os pagamentos somente serão efetivamente realizados desde que a documentação obrigatória esteja em conformidade aos exigidos no item 5.2 deste instrumento contratual.

**5.5.2.** Nenhum faturamento da **CONTRATADA** será processado sem que tenha sido previamente emitido o respectivo Relatório de Medição.

**5.5.3.** Não haverá antecipação de pagamento em razão do disposto na cláusula anterior.

**5.6.** Os Relatórios de Medição da **CONTRATADA** deverão ser sempre feitos referentes aos serviços executados até o último dia útil de cada mês-calendário. Os documentos de cobrança deverão ser apresentados à **SEAC** após aprovada a medição dos serviços pela Fiscalização.



## GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

### SECRETARIA ESTRATÉGICA DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA – SEAC

Processo nº. 2020/594607-SEAC

**5.7.** A **CONTRATADA** deverá informar no documento hábil de cobrança o nome completo da pessoa jurídica, o CNPJ, nome do Banco, nº da Agência e nº da conta para depósito, pela **SEAC**, do crédito a que a **CONTRATADA** tem direito. Os dados retro mencionados, obrigatoriamente, deverão ser da mesma pessoa jurídica **CONTRATADA**.

**5.8.** Respeitadas as condições previstas neste Contrato, em caso de atraso de pagamento, motivado pela **SEAC**, o valor a ser pago será atualizado financeiramente desde a data prevista para o pagamento até a do efetivo pagamento, tendo como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, *pro rata tempore*, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$$AF = [(1 + IPCA/100)^{N/30} - 1] \times VP,$$

Onde:

AF = Atualização Financeira;

IPCA = Percentual atribuído ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga.

**5.9.** É vedada a antecipação de pagamento sem a correspondente contraprestação do serviço, contudo, na hipótese de se verificar a necessidade de algum estorno ou ajuste nas medições subsequentes ao efetivo pagamento, o benefício auferido pela **CONTRATADA** será deduzido dos créditos que a **CONTRATADA** fizer jus.

**5.9.1.** Detectada antecipação de pagamento indevido, o valor será estornado em favor da **SEAC**, incidindo sobre a correspondente parcela a atualização financeira, mediante adoção da fórmula e índices tratados no subitem 5.8 deste instrumento.

**5.10.** Eventuais acertos no Relatório de Medição a favor da **SEAC**, ocorridos após a liquidação do pagamento, serão efetuados nos créditos que a **CONTRATADA** fizer jus, incidindo sobre a parcela líquida a atualização financeira, mediante aplicação da fórmula e índices constantes do subitem 5.8 deste Contrato.



## GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

### SECRETARIA ESTRATÉGICA DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA – SEAC

Processo nº. 2020/594607-SEAC

**5.11.** A **SEAC** fará a retenção, com repasse ao Órgão Arrecadador, de qualquer tributo ou contribuição determinada por legislação específica, sendo que se reserva no direito de efetuar-la ou não nos casos em que for facultativo.

**5.11.1.** As empresas dispensadas de retenções, deverão entregar a declaração, anexa ao documento de cobrança, a que se refere à IN SRF 480/2004 e IN SRF 539/2005, em duas vias, assinadas pelo representante legal, além de informar sua condição no documento fiscal, inclusive o enquadramento legal, sob pena de, se não o fizerem, se sujeitarem à retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal.

**5.12.** O pagamento relativo ao último boletim de medição será efetuado após a emissão do **TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO**, conforme disposto no item 13 deste Contrato, podendo a **SEAC** realizá-lo até o 30º (trigésimo) dia útil, contado da data de entrada no protocolo da **SEAC** da documentação de cobrança, desde que os documentos estejam corretos.

**5.12.1.** Considerar-se-á como “data de conclusão das obras/serviços”, para contagem de prazo, a da emissão pela **SEAC** do respectivo **TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DEFINITIVO**.

**5.13.** Comunicado o encerramento da obra, para a assinatura do **TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO**, a Contratada deverá apresentar, em até 60 (sessenta) dias, a Certidão Negativa de Débito relativa à regularidade das Contribuições Previdenciárias (CND, CNDT, Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa ou Certidão Negativa de Débito com finalidade de Averbação), juntamente com os documentos mencionados no subitem 5.2 referentes ao último mês de medição, sob pena de aplicação das sanções administrativas cabíveis e retenção dos créditos.

**5.13.1.** Enquanto pendente de entrega o documento comprobatório de encerramento da matrícula CEI, a Contratada se obriga a apresentar, em até 30 dias contados da assinatura do **TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO**, o requerimento de baixa de matrícula CEI realizado perante a Receita Federal do Brasil (RFB), assim como entregar a cada 180 dias Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa válida, relativa à regularidade das Contribuições Previdenciárias, sob pena de aplicação das sanções administrativas cabíveis.

**5.14.** A **SEAC** poderá sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pela **CONTRATADA**, no todo ou em parte, nos seguintes casos:

**5.14.1.** Execução defeituosa dos serviços;



## GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

### SECRETARIA ESTRATÉGICA DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA – SEAC

Processo nº. 2020/594607-SEAC

**5.14.2.** Descumprimento de obrigação relacionada com os serviços contratados;

**5.14.3.** Débito da **CONTRATADA** para com a **SEAC** quer proveniente da execução do Contrato decorrente desta licitação, quer de obrigações de outros instrumentos contratuais;

**5.14.4.** Não cumprimento de obrigação contratual, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a **CONTRATADA** atenda à cláusula infringida;

**5.14.5.** Obrigações da **CONTRATADA** com terceiros que, eventualmente, possam prejudicar a **SEAC**;

**5.14.6.** Paralisação dos serviços por culpa da **CONTRATADA**.

**5.14.7.** O presente Contrato se adequará de pronto às condições que vierem a ser baixadas pelo Poder Executivo ou Legislativo, no tocante à política econômica brasileira, se delas divergentes.

## 6. CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE DO PREÇO

**6.1.** Os preços são fixos e irremovíveis pelo período de 12 (doze) meses de vigência do contrato. Após esse período, havendo prorrogação de contrato, o preço contratual será reajustado pelo Índice Nacional de Preços da Construção Civil (INPC), desde o mês/ano base da proposta que é o mesmo do orçamento referencial preestabelecido no edital, nos termos do Art. 3º § 1º da Lei nº 10.192, de 14/02/01.

**6.2.** Somente ocorrerá este reajuste para as parcelas que ultrapassem o período mencionado e caso o adimplemento da obrigação das parcelas a realizar não estejam atrasadas por culpa da **CONTRATADA**, conforme cronograma físico aprovado pela **FISCALIZAÇÃO** da **SEAC**.

**6.3.** Caso decorra período superior a um ano contado a partir da data base da proposta, o reajuste será aplicado pelos índices setoriais pertinentes, com base nos valores dos índices do 1º mês de cada período subsequente de 12 meses.

**6.4.** Não se admitirá como encargo financeiro juros, despesas bancárias e ônus semelhantes.

**6.5.** Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista, deverão ser atualizados financeiramente, desde que o contratado não tenha dado causa ao atraso, após decorridos 30 dias contados a partir da data do atestado de conformidade e entrega da nota fiscal.

**6.6.** O valor da parcela de reajustamento deverá ser calculado conforme equação abaixo:

$$R = \frac{I_1 - I_0}{I_0} * V$$



**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
**SECRETARIA ESTRATÉGICA DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA – SEAC**

Processo nº. 2020/594607-SEAC

$I_0$

Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado

$I_0$  = Índice de preço verificado no mês do orçamento da **SEAC**

$I_1$  = Índice de preço referente ao mês de reajustamento

V = Valor a preços iniciais da parcela do Contrato de obra ou serviço a ser reajustado

**6.7.** Em caso de atraso na execução dos serviços atribuível à **CONTRATADA**, esta ficará impedida de receber o pagamento, até que seja sanada a situação.

**6.8.** No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a **SEAC** pagará à **CONTRATADA** a importância calculada pelo índice anual vigente, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

**6.9.** Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição, mediante aditamento do Contrato, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

**6.10.** Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

## **7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA DIREÇÃO TÉCNICA E PESSOAL DA CONTRATADA**

**7.1.** A direção técnica e administrativa dos serviços objeto deste Contrato cabe à **CONTRATADA**, a qual responderá, na forma da lei, por qualquer imperfeição porventura constatada na sua execução.

**7.2.** A omissão, ainda que eventual, da **FISCALIZAÇÃO**, no desempenho de suas atribuições, não eximirá a **CONTRATADA** da responsabilidade pela perfeita execução dos serviços contratados.

**7.3.** A **CONTRATADA** será representada na obra pelo “Engenheiro Responsável Técnico” indicado na proposta, o qual dirigirá os trabalhos e a representará legalmente, com amplos poderes para decidir, em seu nome, nos assuntos relativos aos serviços contratados.

## **8. CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

**8.1.** Além dos encargos de ordem legal e dos demais assumidos em outras cláusulas e documentos integrantes deste Contrato, e sem alteração dos preços estipulados, obriga-se, ainda, a **CONTRATADA** a:



## GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

### SECRETARIA ESTRATÉGICA DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA – SEAC

Processo nº. 2020/594607-SEAC

**8.1.1.** Executar os serviços objeto deste Contrato, em conformidade com o respectivo planejamento, normas, Projeto Executivo e, ainda com as instruções emitidas pela **SEAC**;

**8.1.2.** Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado de que necessitar, em todos os níveis de trabalho, para a execução dos serviços, correndo por sua conta exclusiva, todos os encargos e obrigações de ordem trabalhista, previdenciária e civil, apresentando, ainda, a **SEAC** quando solicitada, a relação atualizada desse pessoal;

**8.1.3.** Cumprir rigorosamente as **NORMAS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA, VIGILÂNCIA E MEDICINA DO TRABALHO**, bem como as **NORMAS AMBIENTAIS** emanadas da legislação pertinente;

**8.1.4.** Comunicar por escrito ao setor da **SEAC** responsável pelo recebimento/fiscalização do objeto da licitação, no prazo máximo de 02 (dois) dias que antecedam o prazo de vencimento da execução do objeto da licitação, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento.

**8.1.5.** Executar, às suas custas, os refazimentos dos serviços executados em desacordo com este Contrato e seus anexos;

**8.1.6.** Promover o transporte de pessoal em veículos apropriados;

**8.1.7.** Confeccionar, instalar e preservar, às suas expensas, desde o início das obras, as placas respectivas, conforme modelo fornecido pelo **CONTRATANTE**.

**8.1.8.** Apresentar à Fiscalização da **SEAC**, a relação dos funcionários, devidamente registrados, após a assinatura do contrato e antes do início da obra.

**8.1.9.** Fornecer, a qualquer momento, todas as informações de interesse para a execução dos serviços, que a **SEAC** julgar necessárias conhecer ou analisar;

**8.1.10.** Pagar os tributos, taxas e encargos de qualquer natureza, em decorrência deste Contrato, inclusive o recolhimento do ISSQN ao Município do Local da prestação do serviço, durante toda a execução do contrato;

**8.1.11.** Facilitar o pleno exercício das funções da **FISCALIZAÇÃO**. O não atendimento das solicitações feitas pela **FISCALIZAÇÃO** será considerado motivo para aplicação das sanções contratuais. O exercício das funções da **FISCALIZAÇÃO** não desobriga a **CONTRATADA** de



## GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

### SECRETARIA ESTRATÉGICA DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA – SEAC

Processo nº. 2020/594607-SEAC

sua própria responsabilidade, quanto à adequada execução dos serviços contratados;

**8.1.12.** Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição dos equipamentos, componentes e serviços pela FISCALIZAÇÃO, e pelos atrasos acarretados por esta rejeição, bem como por qualquer multa a que vier a ser imposta pela **SEAC**, de acordo com as disposições deste Contrato;

**8.1.13.** Responsabilizar-se, durante a execução dos serviços contratados, por qualquer dano que, direta ou indiretamente, ocasionar a bens do Município ou sob sua responsabilidade ou ainda de terceiros;

**8.1.14.** Constatado dano a bens do Município ou sob a sua responsabilidade ou, ainda, a bens de terceiros, a CONTRATADA, de pronto, os reparará ou, se assim não proceder, a **SEAC** lançará mão dos créditos daquela para ressarcir os prejuízos de quem de direito.

**8.1.15.** Substituir, quando rejeitados, os equipamentos, componentes e serviços, dentro do prazo estabelecido pela FISCALIZAÇÃO;

**8.1.16.** Providenciar, antes do início dos serviços, objeto do presente Contrato, as licenças, as aprovações e os registros específicos, inclusive dos projetos, junto às repartições competentes, necessários para a execução dos serviços contratados, em particular a ART junto ao CONSELHO DE CLASSE competente;

**8.1.17.** Evitar situações que gerem inquietação ou agitação na execução dos serviços, em especial as pertinentes a atraso de pagamento do seu pessoal ou contratados;

**8.1.18.** Manter, durante a vigência do presente instrumento, as mesmas condições que propiciaram a sua habilitação e classificação no processo licitatório, em especial a equipe de técnicos, indicados para fins de capacitação técnica-profissional, admitindo-se, excepcionalmente, a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pelo fiscal do Contrato e ratificada pelo seu superior;

**8.1.19.** Se for necessária a prorrogação do Contrato, a **CONTRATADA** ficará obrigada a providenciar a renovação do prazo de validade da Garantia de Cumprimento do Contrato, nos termos e condições originalmente aprovados pela **SEAC**;

**8.1.20.** Executar os serviços objeto deste Contrato em conformidade com a proposta aprovada e



## GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

### SECRETARIA ESTRATÉGICA DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA – SEAC

Processo nº. 2020/594607-SEAC

qualquer outra evidência que seja exigida no Contrato;

**8.1.21.** Submeter, em tempo hábil, em caso de justificada necessidade de substituição do Profissional indicado para execução dos serviços, o nome e os documentos demonstrativos da respectiva capacitação técnica de seu substituto à aprovação do fiscal do Contrato e ratificação pelo seu superior. A documentação do profissional será analisada de acordo com os critérios definidos no Edital de Licitação. O profissional substituto deverá ter, obrigatoriamente, qualificação técnica, no mínimo, igual a do substituído;

**8.1.22.** Manter atualizada sua situação de Regularidade Fiscal junto ao SICAF.

**8.1.23.** Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto desta licitação, sem prévia autorização da **SEAC**;

**8.2.** Após a assinatura do Contrato, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART da empresa, no CONSELHO DE CLASSE da região onde os serviços serão realizados, entregando uma via ao Órgão de FISCALIZAÇÃO da **SEAC**. Este comprovante é indispensável para o início dos serviços.

**8.3.** A **CONTRATADA** deverá comprometer-se a cumprir a legislação ambiental vigente, as Normas Técnicas da **SEAC**, da ABNT, e do Ministério do Trabalho e Emprego, e demais legislações pertinentes.

**8.4.** Após a assinatura do Contrato, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART dos profissionais da Contratada no CONSELHO DE CLASSE da região onde os serviços serão executados, entregando uma via de cada anotação à FISCALIZAÇÃO e outra aos profissionais mobilizados. Estes comprovantes são indispensáveis para o início dos serviços por parte dos profissionais mobilizados.

**8.5.** Se a **SEAC** relevar o descumprimento, no todo ou em parte, de quaisquer obrigações da **CONTRATADA**, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou prejudicar essas mesmas obrigações, as quais permanecerão inalteradas como se nenhuma omissão ou tolerância houvesse ocorrido.

**8.6.** O representante credenciado como profissional técnico responsável deverá ser aquele indicado para fins de comprovação da capacidade técnico-profissional, ficando sua substituição sujeita à



## GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

### SECRETARIA ESTRATÉGICA DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA – SEAC

Processo nº. 2020/594607-SEAC

aprovação da **SEAC** e desde que atendidas as condições originais de habilitação.

**8.7.** Sendo necessário refazer o serviço, a **CONTRATADA** fica obrigada a realizá-lo nas condições contratadas, correndo por sua conta as respectivas despesas. Deixando a **CONTRATADA** de refazê-lo, a **SEAC** poderá contratar terceiro para executar o serviço, reconhecendo a **CONTRATADA** sua responsabilidade pelo respectivo pagamento, sem que tenha direito a reembolso ou prévia ciência dessa contratação.

**8.8.** Além das hipóteses previstas na legislação e nas normas aplicáveis, a **CONTRATADA** será responsável, ainda:

**8.8.1.** Pela inexecução, mesmo que parcial, dos serviços contratados;

**8.8.2.** Perante a **SEAC** ou terceiros, pelos danos ou prejuízos causados, por ação ou omissão, erro ou imperícia, vício ou defeito, na condução ou execução dos serviços objeto deste Contrato;

**8.8.3.** Pelo eventual acréscimo dos custos do Contrato quando, por determinação da autoridade competente e motivada pela **CONTRATADA**, as obras/serviços forem embargadas ou tiverem a sua execução suspensa;

**8.8.4.** Pelos efeitos decorrentes da inobservância ou infração de quaisquer condições deste Contrato;

**8.8.5.** Pelo pagamento dos encargos e tributos incidentes sobre os serviços objeto deste Contrato.

**8.9.** A **CONTRATADA** deverá providenciar, sem ônus para a **SEAC** e no interesse da segurança dos usuários da Obra e do seu próprio pessoal, o fornecimento de roupas adequadas ao serviço e de outros dispositivos de segurança a seus empregados, bem como a sinalização diurna e noturna nos níveis exigidos pela **CONTRATANTE**.

**8.10.** A produção ou aquisição dos materiais e respectivo transporte são de inteira responsabilidade da **CONTRATADA**.

**8.11.** Os percentuais máximos admitidos para remuneração dos serviços serão aqueles estabelecidos no Anexo I e Projeto Básico, que não poderão ser modificados pela Contratada.



## GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

### SECRETARIA ESTRATÉGICA DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA – SEAC

Processo nº. 2020/594607-SEAC

**8.11.1.** Nenhuma medição será processada se a ela não estiver anexado o relatório de controle de qualidade, contendo os resultados dos ensaios devidamente interpretados, caracterizando a qualidade dos serviços executados. No processo de medição deverá constar a real alíquota de ISSQN adotada pelo Município.

**8.12.** A **CONTRATADA** deverá conceder livre acesso aos seus documentos e registros contábeis, referentes ao objeto da licitação, para os servidores ou empregados do órgão ou entidade contratante e dos órgãos de controle interno e externo.

#### 9. CLÁUSULA – NONA DAS OBRIGAÇÕES DA SEAC

**9.1.** Constituem direitos e prerrogativas da **SEAC** além dos previstos em outras leis, os constantes dos artigos 58, 59 e 77 a 80 da Lei no 8.666 de 21/06/93, e suas alterações posteriores, e no que couber, nas **NORMAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO SOBRE CONTRATAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**, vigentes no Município de Belém, que a **CONTRATADA** aceita e a eles se submete.

**9.2.** Caberá a **SEAC**, através da Fiscalização Contratual:

**9.2.1.** Rejeitar os serviços executadas em desacordo com os projetos, especificações técnicas ou com imperfeição, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicáveis;

**9.2.2.** Certificar as Notas Fiscais correspondentes após constatar o fiel cumprimento dos serviços executados, medidos e aceitos;

**9.2.3.** Transmitir suas ordens e instruções por escrito, salvo em situações de urgência ou emergência, sendo reservado à **CONTRATADA** o direito de solicitar a **FISCALIZAÇÃO**, por escrito, a posterior confirmação de ordens ou instruções verbais recebidas;

**9.2.4.** Solicitar que a **CONTRATADA**, quando comunicada, afaste o empregado ou contratado que não esteja cumprindo fielmente o presente Contrato;

**9.2.5.** Notificar, por escrito, a **CONTRATADA**, dos defeitos ou irregularidades verificados na execução dos serviços, fixando-lhe prazos para sua correção;

**9.2.6.** Notificar, por escrito, a **CONTRATADA**, da aplicação de multas, da notificação de débitos e da suspensão da prestação de serviços;



## GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

### SECRETARIA ESTRATÉGICA DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA – SEAC

Processo nº. 2020/594607-SEAC

**9.2.7.** Instruir o(s) recurso(s) da **CONTRATADA** no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando essa discordar da **SEAC**;

**9.2.8.** Instruir pedido de devolução de multa moratória, quando efetivamente o prazo do serviço for recuperado ou cumprido, conforme estabelecido no **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**.

**9.2.9.** Aplicar, esgotada a fase recursal, nos termos contratuais, multa(s) à **CONTRATADA** dando-lhe ciência do ato, por escrito, e comunicar ao Órgão Financeiro da **SEAC** para que proceda a dedução da multa de qualquer crédito da **CONTRATADA**.

**9.3.** Efetuar à **CONTRATADA** os pagamentos dos serviços executados e efetivamente medidos e faturados, nas condições estabelecidas neste Instrumento.

**9.4.** Realizar a medição dos serviços efetivamente executados, emitindo o respectivo Relatório de Medição, conforme estipulado na **CLÁUSULA QUINTA- DO PAGAMENTO**. Elaborar o Relatório de Medição referente aos serviços executados no período compreendido entre o primeiro dia e o último dia do mês anterior.

**9.5.** Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessários à compreensão dos "Documentos Técnicos" e colaborar com a **CONTRATADA**, quando solicitada, no estudo e interpretação destes;

**9.6.** Garantir o acesso da **CONTRATADA** e de seus prepostos a todas as informações relativas à execução dos serviços.

**9.7.** Obter, tempestivamente, as licenças ou autorizações, quando de sua competência, junto a outros órgãos/entidades, necessárias à execução dos serviços contratados.

**9.8.** No exercício de suas atribuições fica assegurado à **FISCALIZAÇÃO/SEAC**, sem restrições de qualquer natureza, o direito de acesso ao "local de execução dos serviços", bem como a todos os elementos de informações relacionados com as obras/serviços, pelos mesmos julgados necessários.

**9.9.** A **FISCALIZAÇÃO/SEAC** deverá exigir da **CONTRATADA** o cumprimento dos prazos dispostos no **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO** apresentado anexo a este instrumento (anexo I).

**9.9.1.** A execução de cada serviço será aferido pela **FISCALIZAÇÃO**, em cada medição,



## GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

### SECRETARIA ESTRATÉGICA DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA – SEAC

Processo nº. 2020/594607-SEAC  
consoante CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, previamente aprovado.

**9.9.2.** A aferição dos prazos se dará mediante a comparação entre o valor total dos serviços previstos no cronograma físico-financeiro e o efetivamente realizado, no mês em análise.

#### **10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES**

**10.1.** As sanções previstas neste Contrato e, aplicáveis ao procedimento licitatório, são advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade, nos termos dos art. 87 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 7º da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 e art. 47 da Lei nº 12.462 de 04 de agosto de 2011.

**10.2. ADVERTÊNCIA** é o aviso por escrito emitido ao **CONTRATADO** pela inexecução total ou parcial do contrato e será expedida pela Autoridade Competente, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório, bem como nos casos de descumprimento de obrigação em fase de execução contratual.

**10.3. MULTA** é a sanção pecuniária que será imposta ao **CONTRATADO**, pela Autoridade Competente, por atraso injustificado na entrega ou execução do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais:

I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%, que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

III - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II deste Subitem;

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

V - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pela inexecução total do



## GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

### SECRETARIA ESTRATÉGICA DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA – SEAC

Processo nº. 2020/594607-SEAC

contrato.

**10.3.1.** A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e será executada após regular processo administrativo, observada a seguinte ordem:

- I - mediante quitação do valor da penalidade por parte da licitante em prazo a ser determinado pela Autoridade Competente;
- II - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato; III - mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada e;
- IV - mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.

**10.3.2.** Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá à contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) ou equivalente, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrados judicialmente.

**10.3.3.** O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, se dia de expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte.

**10.3.4.** Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:

I - o atraso não superior a 5 (cinco) dias;

II - a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança, nos termos dos atos regulamentares expedidos pela SEAC

**10.3.5.** A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, consoante o previsto no **Subitem 10.1** e observado o princípio da proporcionalidade.

**10.3.6.** Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverão ser cancelados e/ou rescindidos, exceto se houver justificado interesse da unidade contratante em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, que será penalizado na forma do inciso II do **Subitem 10.3**.

**10.3.7.** A sanção pecuniária prevista no inciso IV do **Subitem 10.3**, não se aplica nas hipóteses de rescisão contratual que não ensejam penalidades.

**10.4. SUSPENSÃO** é a sanção imposta ao **CONTRATADO**, impedindo-o temporariamente de



## GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

### SECRETARIA ESTRATÉGICA DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA – SEAC

Processo nº. 2020/594607-SEAC

participar de licitações e de contratar com o Município de Belém, pelo prazo que este fixar e será arbitrado de acordo com a natureza e a gravidade da falta, respeitado o limite de 02(dois) anos.

**10.5. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE** é a penalidade administrativa decorrente de irregularidade praticada pelo **CONTRATADO**, com fundamento legal constante na Lei 8.666/93, e, será aplicada pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Belém, à vista dos motivos informados na instrução processual.

**10.5.1.** A declaração de inidoneidade prevista neste artigo permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que a aplicou e será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de sua conduta e após decorrido o prazo da sanção, não superior a 2 (dois) anos.

**10.5.2.** A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada no Diário Oficial da União e seus efeitos serão extensivos a todos os órgãos da Federação.

**10.6. IMPEDIMENTO DE LICITAR**, com fundamento na Lei Federal nº 12.462/2011 – RDC, é a penalidade que impede o **CONTRATADO** de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no instrumento convocatório e no contrato, bem como das demais cominações legais, ao licitante que:

- I – convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, inclusive nas hipóteses previstas no parágrafo único do art. 40 e no art. 41 da Lei nº 12.462/2011;
- II – deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa;
- III – ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- IV – não manter a sua proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente, devidamente justificado;
- V – fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato; VI – comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; ou
- VII – der causa à inexecução total ou parcial do contrato.

**10.7.** Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa (SICAF).

**10.8.** Independentemente das sanções legais cabíveis, o licitante ficará sujeito, ainda, à composição das perdas e danos causados à Administração pelo descumprimento das obrigações licitatórias e/ou



## GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

### SECRETARIA ESTRATÉGICA DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA – SEAC

Processo nº. 2020/594607-SEAC

contratuais.

**10.9.** Os prazos referidos neste contrato só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na entidade.

#### **10.10. DO DIREITO DE DEFESA**

**10.10.1.** É facultado à Contratada interpor recurso contra a aplicação das penas no prazo de **5** (cinco) dias úteis, a contar da ciência da respectiva notificação.

**10.10.2.** O recurso será dirigido a Autoridade Superior, por intermédio da Autoridade Competente que aplicou a sanção, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de **5** (cinco) **dias úteis**, ou, nesse caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de **5** (cinco) **dias úteis**, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

**10.10.3.** Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário;

**10.10.4.** Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, a aplicação da sanção será formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá ser publicado no Diário Oficial do Estado, devendo constar:

**10.10.4.1.** a origem e o número do processo em que foi proferido o despacho.

**10.10.4.2.** o prazo do impedimento para licitar e contratar;

**10.10.4.3.** o fundamento legal da sanção aplicada; e

**10.10.4.4.** o nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da Receita Federal.

#### **11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO E SUAS CONSEQÜÊNCIAS**

**11.1.** A inexecução, total ou parcial, deste Contrato dará ensejo a sua rescisão e acarretará as conseqüências previstas neste instrumento e na legislação pertinente.

**11.2.** Sem prejuízo de outras sanções, constituem motivos para rescisão deste Contrato, pela **SEAC**:

**11.2.1.** O não cumprimento de prazos;



**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
**SECRETARIA ESTRATÉGICA DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA – SEAC**

Processo nº. 2020/594607-SEAC

- 11.2.2. O não cumprimento das condições técnicas constantes das especificações e dos projetos;
- 11.2.3. A lentidão na execução dos serviços, que leve a **SEAC** a presumir sua não conclusão no prazo contratual;
- 11.2.4. O atraso injustificado no início dos serviços;
- 11.2.5. A paralisação injustificada dos serviços;
- 11.2.6. A subcontratação, ainda que parcial, e no que for permitido, dos serviços objeto deste Contrato, sem a prévia e expressa autorização da **SEAC**;
- 11.2.7. A cessão ou transferência do presente Contrato;
- 11.2.8. O desatendimento às determinações da FISCALIZAÇÃO designada para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços;
- 11.2.9. O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços;
- 11.2.10. A decretação de falência;
- 11.2.11. A dissolução da sociedade;
- 11.2.12. A alteração societária que modifique a finalidade ou a estrutura da **CONTRATADA** que, a juízo da **SEAC** inviabilize ou prejudique a execução deste Contrato;
- 11.2.13. O protesto de títulos ou a emissão de cheques sem a suficiente provisão de fundos, que caracterizem a insolvência da **CONTRATADA**;
- 11.2.14. A prática de qualquer ato que vise fraudar ou burlar o fisco ou órgão/entidade arrecadador/credor dos encargos sociais e trabalhistas ou de tributos;
- 11.2.15. Quebra de sigilo sobre as informações e documentos recebidos da **SEAC**, para a execução dos serviços contratados, bem como sobre os desenvolvidos pela **CONTRATADA**, por força do Contrato.
- 11.2.16. Razões de interesse público;
- 11.2.17. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva



**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
**SECRETARIA ESTRATÉGICA DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA – SEAC**

Processo nº. 2020/594607-SEAC

da execução do Contrato.

**11.3.** Constituem motivos para rescisão deste Contrato pela **CONTRATADA**:

**11.3.1.** A supressão de serviços, por parte da **SEAC**, sem anuência da **CONTRATADA**, acarretando modificações do valor inicial do Contrato, além do limite permitido em lei;

**11.3.2.** A suspensão de sua execução, por ordem escrita da **SEAC**, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra ou ainda por força de ato governamental;

**11.3.3.** O atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos devidos pela **SEAC** relativos aos serviços já recebidos e faturados;

**11.3.4.** A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;

**11.4.** Nos casos relacionados nos subitens **11.3.1** a **11.3.3** a **CONTRATADA** será ressarcida dos prejuízos até então sofridos, desde que regularmente comprovados, tendo, ainda, direito a:

**11.4.1.** Devolução da garantia prestada;

**11.4.2.** Recebimento dos serviços que executou, desde que aceitos, até a data da rescisão do Contrato, porventura ainda não pagos.

**11.5.** A rescisão do Contrato, efetivada pela **SEAC**, com base no ajuste constante nos subitens 11.2.1 a 11.2.15, acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Contrato e na lei:

**11.5.1.** Assunção imediata, pela **SEAC**, dos serviços objeto deste Contrato, no estado e no local em que se encontram, por ato próprio seu;

**11.5.2.** Ocupação e utilização, pela **SEAC**, do local, instalações, equipamentos, materiais e pessoal empregado na execução dos serviços, indispensáveis à sua continuidade, os quais serão devolvidos ou ressarcidos posteriormente à **CONTRATADA**, mediante avaliação prévia, nos termos deste documento;



## GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

### SECRETARIA ESTRATÉGICA DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA – SEAC

Processo nº. 2020/594607-SEAC

**11.5.3.** Execução, imediata, da garantia contratual constituída para se ressarcir de danos, inclusive multas aplicadas;

**11.5.4.** Retenção dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados pela **CONTRATADA**;

**11.5.5.** Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

**11.5.6.** Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

**11.6.** A rescisão do Contrato, seja decretada pela **SEAC** ou pela **CONTRATADA**, não impedirá que a **SEAC** dê continuidade à execução dos serviços, mediante contratação de terceiros;

**11.7.** A rescisão fundamentada por razões de interesse público ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior dará à **CONTRATADA** o direito a liberação da garantia contratual e ao recebimento do(s) valor (es) pertinente(s) aos serviços executados e aceitos;

**11.8.** Ocorrendo a rescisão do Contrato, a **SEAC** constituirá “Comissão” para arrolamento da situação dos serviços, no momento da sua paralisação, e concederá prazo corrido de 48 (quarenta e oito) horas, para que a **CONTRATADA** indique seu representante. Vencido o prazo e não indicando a **CONTRATADA** o seu representante ou não comparecendo o indicado para execução dos trabalhos, a “Comissão” fará o respectivo arrolamento. Em quaisquer das hipóteses, as partes declaram aceitar incondicionalmente o relatório de arrolamento feito;

**11.9.** Caso não convenha a **SEAC** exercer o direito de rescindir o Contrato, quando a ação ou omissão da **CONTRATADA** justificar essa medida, poderá suspender a sua execução, a seu exclusivo critério, suspendendo o pagamento de faturas pendentes e/ou intervindo na execução dos serviços, da maneira que melhor atenda aos seus interesses, até que a **CONTRATADA** cumpra integralmente a condição contratual infringida;

**11.9.1.** Na hipótese de ocorrerem acréscimos nos preços dos serviços, em consequência da adoção das medidas mencionadas neste item, correrão estes por conta da **CONTRATADA** e o



## GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

### SECRETARIA ESTRATÉGICA DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA – SEAC

Processo nº. 2020/594607-SEAC

respectivo valor poderá ser descontado dos seus créditos ou da garantia constituída.

#### 12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FORÇA MAIOR OU DO CASO FORTUITO

**12.1.** Constitui motivo de força maior ou caso fortuito, para justificativa de atraso ou falta cometida por qualquer uma ou ambas as partes, aos termos do presente Instrumento, os fatos cujos efeitos não sejam possível evitar ou impedir, nos termos do parágrafo único do Art. 393 do Código Civil Brasileiro, desde que essas causas afetem, diretamente, as obras/serviços contratados.

#### 13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

**13.1.** A aceitação definitiva dos serviços se dará na sua conclusão e após a assinatura, pelas partes, do **TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO**.

**13.2.** Antes da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, a **CONTRATADA** deve solucionar todas as pendências identificadas pela Fiscalização, sem ônus para a **SEAC**.

**13.3.** A assinatura do **TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO** não exime a **CONTRATADA** das responsabilidades que lhe são cometidas pela legislação em vigor e por este Contrato, nem exclui as garantias legais e contratuais, as quais podem ser argüidas pela **SEAC**, dentro dos prazos de garantia e responsabilidade previstos em lei, se outro prazo não for estipulado neste Contrato.

**13.3.1.** A assinatura do **TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO**, cuja data fixa o início dos prazos previstos no artigo 618, do Código Civil, não exime a **CONTRATADA** das responsabilidades que lhe são cometidas pela legislação em vigor e por este Contrato, nem exclui as garantias legais e contratuais, as quais podem ser argüidas pela **SEAC**, dentro dos prazos de garantia e responsabilidade previstos em lei, se outro prazo não for estipulado neste Contrato.

**13.4.** Nos casos em que couber, poderão ser lavrados e assinados pelas partes **TERMOS DE RECEBIMENTO PARCIAIS**, quando o todo ou uma parte bem definida dos serviços estiver concluída e já realizada a respectiva medição.

**13.5.** Os serviços registrados no Relatório de Medição serão considerados como provisoriamente aceitos apenas para efeito de pagamento parcial.

#### 14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS



## GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

### SECRETARIA ESTRATÉGICA DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA – SEAC

Processo nº. 2020/594607-SEAC

- 14.1.** Os casos omissos neste Contrato serão resolvidos pela legislação aplicável à espécie, pelas Leis nº 8.666/93, 12.462/2011 e Decreto nº 7.581/2011;
- 14.2.** Se qualquer das partes relevar alguma eventual falta relacionada com a execução deste Contrato, tal fato não significa liberação ou desoneração a qualquer delas, para o cometimento de outras;
- 14.3.** No caso de ocorrer greve de caráter reivindicatório entre os empregados da **CONTRATADA** ou de seus subcontratados, cabe a ela resolver imediatamente a pendência ou submeter o assunto à Justiça do Trabalho;
- 14.4.** A **CONTRATADA** não poderá autorizar a visita ao local de execução dos serviços de pessoas estranhas a estes, salvo autorização expressa da **SEAC**;
- 14.5.** A **SEMEC/PMB** reserva a si direito de introduzir modificações no projeto, mesmo durante a execução dos serviços, sempre que julgar necessário. No exercício deste direito, porém, a **SEAC** se empenhará no sentido de evitar prejuízos à **CONTRATADA**;
- 14.6.** É vedado à **CONTRATADA** negociar duplicatas ou qualquer outro título cambial emitido contra a **SEAC**;
- 14.7.** O descumprimento desta condição contratual ensejará a aplicação das cominações ajustadas neste Instrumento.
- 14.7.1.** Os documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser emitidos pelas partes, em razão deste, o integrarão para todos os fins de direito, independente de transcrição, e lhe são anexos;
- 14.8.** Compete a **SEAC** dirimir divergência, de qualquer natureza, havida entre os documentos integrantes deste Instrumento;
- 14.9.** As partes considerarão completamente cumprido o Contrato no momento em que todas as obrigações aqui estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas pela **SEAC**;
- 14.10.** A **SEAC** poderá, respeitadas outras condições contratuais, tendo presente o seu fluxo/disponibilidade de caixa, acelerar ou desacelerar o cumprimento do cronograma físico- financeiro dos serviços;



## GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

### SECRETARIA ESTRATÉGICA DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA – SEAC

Processo nº. 2020/594607-SEAC

**14.11.** No caso de eventual e comprovada necessidade de substituição de membro(s) da equipe técnica, indicada para execução dos serviços, mormente em se tratando de Responsável (is) Técnico(s), o(s) nome(s) e os dados demonstrativos da respectiva capacitação técnica de seu(s) substituto(s) deverão ser, tempestivamente, submetidos à análise e aprovação do fiscal do Contrato e ratificação pelo seu superior.

**14.11.1.** A capacitação técnica do substituto será analisada de acordo com os critérios estabelecidos no Edital de Licitação, e deverá ser, no mínimo, igual a do substituído.

**14.12.** Ocorrendo a propositura de Reclamação Trabalhista por empregado ou ex-empregado da **CONTRATADA** alocado na execução dos serviços objeto deste Instrumento e na qual seja citado a **SEAC** na condição de reclamado ou litisconsorte passivo, fica a **SEAC** autorizada a fazer a retenção do valor reclamado e dos pertinentes aos depósitos judiciais de qualquer crédito da **CONTRATADA** ou, se insuficiente este, da Garantia de Cumprimento do Contrato, até o trânsito em julgado da lide, cujos fatos serão levados ao conhecimento da FISCALIZAÇÃO pelo Órgão Jurídico da **SEAC**;

**14.13.** Sendo julgada procedente a Reclamação Trabalhista, o valor retido será destinado à satisfação da condenação, obrigando-se, ainda, a **CONTRATADA** a complementar o valor devido ao empregado, caso a retenção seja insuficiente;

**14.14.** Sendo julgada improcedente a Reclamação Trabalhista, depois de transitada em julgado a decisão, o valor reclamado e retido em espécie será devolvido à **CONTRATADA**, atualizado com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA “pro rata tempore” pela fórmula prevista nas condições deste Contrato, exceto o pertinente aos depósitos recursais, os quais serão devolvidos nos termos do subitem 14.13.3 destas Condições Contratuais;

**14.15.** Os valores relativos aos depósitos recursais serão considerados como parte do pagamento de indenização trabalhista do processo correspondente ao depósito; caso a **SEAC** seja excluído do feito em Instância Superior, o quantum dos depósitos recursais será devolvido à **CONTRATADA** quando de sua liberação e no mesmo valor liberado.

**14.16.** Executado o objeto contratual, este será objeto de:

**14.16.1.** Recebimento Provisório do objeto contratual, pelo responsável por seu acompanhamento e FISCALIZAÇÃO, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis comunicação escrita do contratado acerca da conclusão da obra/serviços;

**14.16.2.** Recebimento Definitivo, por comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo de até 90 (noventa) dias consecutivos após



**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
**SECRETARIA ESTRATÉGICA DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA – SEAC**

Processo nº. 2020/594607-SEAC

o decurso do prazo do Período de Observação ou Vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais.

**15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO CONTRATUAL**

**15.1.** Fica eleito o foro da Justiça Estadual do Pará, no Município de Belém, como o competente para dirimir quaisquer questões advindas da aplicação deste Instrumento, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

**15.2.** E, assim, por estarem as partes justas e acordadas, lavram e assinam este Contrato, em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que produza seus jurídicos efeitos.

Belém/PA, de \_\_\_\_\_ de 2021.

**RICARDO BRISOLLA BALESTRERI**

CONTRATANTE

**CARLOS AUGUSTO DA SILVA COSTA**

CONTRATATADO

TESTEMUNHAS:

1. \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA-SEAC

Av. Doutor Freitas nº2531, Marco, Belém/PA Cep: 66.087-810. Tel.: (91) 33420350



**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
**SECRETARIA ESTRATÉGICA DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA – SEAC**

Processo nº. 2020/594607-SEAC

**ANEXO – I**

**SEDE: SEAC - SECRETARIA ESTRATEGICA DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA**

**MUNICIPIO: BELEM / PA**

**MES DE REFERENCIA DO ORÇAMENTO: MARÇO/2021**

**ENDEREÇO: Avenida Doutor Freita ,nº 2531 - Marco**

**Mar-21**

**AÇÃO: MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO PREDIAL**



## GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

### SECRETARIA ESTRATÉGICA DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA – SEAC

Processo nº. 2020/594607-SEAC

REF: 2021 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO PREDIAL

SEDE: SEAC - SECRETARIA ESTRATÉGICA DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

MUNICÍPIO: BELÉM / PA

SEAC

ENDEREÇO: Avenida Doutor Freita ,nº 2531 - Marco

AÇÃO: MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO PREDIAL

#### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
ITEM	SERVIÇOS	1º MÊS		2º MÊS		TOTAL	%
		15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS		
1.0	PAREDES,PAINÉIS E CONCRETO		50%	50%		100%	0.36%
			R\$ 558.51	R\$ 558.51		R\$ 1,117.01	
2.0	REVESTIMENTOS	25%	25%	25%	25%	100%	1.81%
		R\$ 1,409.93	R\$ 1,409.93	R\$ 1,409.93	R\$ 1,409.93	R\$5,639.70	
3.0	PAVIMENTAÇÕES			50%	50%	100%	0.15%
				R\$ 240.45	R\$ 240.45	R\$480.90	
4.0	DIVERSOS	50%	50%			100%	0.14%
		R\$ 215.40	R\$ 215.40			R\$430.80	
5.0	PAREDES E PAINÉIS	25%	25%	25%	25%	100%	16.08%

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA-SEAC

Av. Doutor Freitas nº2531, Marco, Belém/PA Cep: 66.087-810. Tel.: (91) 33420350



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA – SEAC

Processo nº. 2020/594607-SEAC

		R\$ 12,493.90	R\$ 12,493.90	R\$ 12,493.90	R\$ 12,493.90	R\$49,975.60	
6.0	COBERTURA	25%	25%	25%	25%	100%	10.78%
		R\$ 8,373.40	R\$ 8,373.40	R\$ 8,373.40	R\$ 8,373.40	R\$ 33,493.60	
7.0	ESQUADRIAS			25%	75%	100%	9.06%
				R\$ 7,035.90	R\$ 21,107.69	R\$28,143.58	
8.0	FERRAGENS		25%	25%	50%	100%	0.03%
			R\$ 20.12	R\$ 20.12	R\$ 40.23	R\$ 80.46	
9.0	CABO ELÉTRICO		25%	25%	50%	100%	2.27%
			R\$ 1,765.50	R\$ 1,765.50	R\$ 3,531.00	R\$7,062.00	
10.0	TUBULAÇÕES E CONEXÕES	25%	25%	25%	25%	100%	1.47%
		R\$ 1,144.80	R\$ 1,144.80	R\$ 1,144.80	R\$ 1,144.80	R\$4,579.20	
11.0	TOMADAS E INTERRUPTORES	25%	25%	25%	25%	100%	2.14%
		R\$ 1,658.98	R\$ 1,658.98	R\$ 50.00	R\$ 50.00	R\$6,635.93	
12.0	ILUMINAÇÃO			50%	50%	100%	21.59%
				R\$ 33,545.73	R\$ 33,545.73	R\$67,091.46	
13.0	TELECOMUNICAÇÕES			50%	50%	100%	5.05%
				R\$ 7,845.02	R\$ 7,845.02	R\$15,690.04	
14.0	ÁGUA FRIA			50%	50%	100%	5.49%
				R\$ 8,531.05	R\$ 8,531.05	R\$17,062.10	

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA-SEAC

Av. Doutor Freitas nº2531, Marco, Belém/PA Cep: 66.087-810. Tel.: (91) 33420350



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA – SEAC

Processo nº. 2020/594607-SEAC

15.0	ESGOTO	25%	25%	25%	25%	100%	0.51%
		R\$ 397.75	R\$ 397.75	R\$ 397.75	R\$ 397.75	R\$1,591.00	
16.0	REGISTROS E VÁLVULAS			50%	50%	100%	0.03%
				R\$ 52.64	R\$ 52.64	R\$105.28	
17.0	LOUÇAS, FERRAGENS E ACESSÓRIOS			50%	50%		2.08%
				R\$ 3,236.62	R\$ 3,236.62	R\$6,473.24	
18.0	FORROS	25%	25%	25%	25%	R\$860.16	5.22%
		R\$ 4,054.75	R\$ 4,054.75	R\$ 4,054.75	R\$ 4,054.75	R\$16,219.00	
19.0	PAVIMENTAÇÕES			50%	50%	100%	7.63%
				R\$ 11,853.12	R\$ 11,853.12	R\$23,706.24	
20.0	REVESTIMENTOS			50%	50%	100%	1.26%
				R\$ 1,950.00	R\$ 1,950.00	R\$3,900.00	
21.0	RODAPÉS,SOLEIRAS E PEITORIS			50%	50%	100%	0.41%
				R\$ 640.12	R\$ 640.12	R\$1,280.24	
22.0	PINTURA			50%	50%	100%	2.29%
				R\$ 3,559.00	R\$ 3,559.00	R\$7,118.00	
23.0	DIVERSOS			50%	50%	100%	3.58%
				R\$ 5,565.00	R\$ 5,565.00	R\$11,130.00	
24.0	SERVIÇOS FINAIS			50%	50%	100%	0.56%

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA-SEAC

Av. Doutor Freitas nº2531, Marco, Belém/PA Cep: 66.087-810. Tel.: (91) 33420350



**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**

**SECRETARIA ESTRATÉGICA DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA – SEAC**

---

Processo nº. 2020/594607-SEAC

NOME: RENAN BRITO GOMES  
JANAU CARGO: GERENTE DE  
APOIO ESTRATÉGICO

---

**SECRETARIA ESTRATÉGICA DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA-SEAC**

Av. Doutor Freitas nº2531, Marco, Belém/PA Cep: 66.087-810. Tel.: (91) 33420350



**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**

**SECRETARIA ESTRATÉGICA DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA – SEAC**

Processo nº. 2020/594607-SEAC

**REF: 2021  
MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO  
PREDIAL CONTRATO**

**UNIDADE: SEAC - SECRETARIA ESTRATÉGICA DE  
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA**

**AÇÃO: MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO PREDIAL**

RESUMO FINANCEIRO			
ITEM	DESCRIMINAÇÃO	VALOR PARCIAL	%
1.0	PAREDES,PAINÉIS E CONCRETO	R\$ 1,117.01	0.36%
2.0	REVESTIMENTOS	R\$ 5,639.70	1.81%
3.0	PAVIMENTAÇÕES	R\$ 480.90	0.15%
4.0	DIVERSOS	R\$ 430.80	0.14%
5.0	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 49,975.60	16.08%
6.0	COBERTURA	R\$ 33,493.60	10.78%
7.0	ESQUADRIAS	R\$ 28,143.58	9.06%
8.0	FERRAGENS	R\$ 80.46	0.03%
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES - CABOS	R\$ 7,062.00	2.27%
10.0	TUBULAÇÕES E CONEXÕES	R\$ 4,579.20	1.47%
11.0	TOMADAS E INTERRUPTORES	R\$ 6,635.93	2.14%
12.0	ILUMINAÇÃO	R\$ 67,091.46	21.59%

**SECRETARIA ESTRATÉGICA DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA-SEAC**

Av. Doutor Freitas nº2531, Marco, Belém/PA Cep: 66.087-810. Tel.: (91) 33420350



**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**

**SECRETARIA ESTRATÉGICA DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA – SEAC**

Processo nº. 2020/594607-SEAC

13.0	TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 15,690.04	5.05%
14.0	AGUA FRIA	R\$ 17,062.10	5.49%
15.0	ESGOTO	R\$ 1,591.00	0.51%
16.0	REGISTROS E VÁLVULAS	R\$ 105.28	0.03%
17.0	LOUÇAS, FERRAGENS E ACESSÓRIOS	R\$ 6,473.24	2.08%
18.0	FORROS	R\$ 16,219.00	5.22%
19.0	PAVIMENTAÇÕES	R\$ 23,706.24	7.63%
20.0	REVESTIMENTOS	R\$ 3,900.00	1.26%
21.0	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	R\$ 1,280.24	0.41%
22.0	PINTURA	R\$ 7,118.00	2.29%
23.0	DIVERSOS	R\$ 11,130.00	3.58%
24.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1,734.60	0.56%

NOME: RENAN RITO GOMES JANAU

CARGO: GERENTE DE APOIO ESTRATÉGICO

SECRETARIA ESTRATÉGICA DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA-SEAC

Av. Doutor Freitas nº2531, Marco, Belém/PA Cep: 66.087-810. Tel.: (91) 33420350



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA ESTRATÉGICA DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA – SEAC

Processo nº. 2020/594607-SEAC

ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇO

<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	-	-	-	-	<b>ADESÃO SEAC 1</b>
<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Un d</b>	<b>Quan t.</b>	<b>Valor Unit c/ BDI</b>	<b>Total</b>	<b>QUANT</b>
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES:</b>				<b>20.898,5 2</b>	
1.1	Aluguel e montagem de andaime metálico	M <sup>2</sup> / Mês	120	11,60	1.392,00	30,00
1.2	Andaime de madeira	m <sup>2</sup>	120	16,76	2.011,20	
1.3	Destocamento manual de arvores d=30cm	UN	5	162,80	814,00	
1.4	Furo de sondagem - até 15m	UN	2	1.321,8 2	2.643,64	
1.5	Limpeza do terreno	m <sup>2</sup>	600	1,95	1.170,00	
1.6	Tapume c/ chapa de madeirite e=10mm (h=2.20m)	m <sup>2</sup>	105	76,83	8.067,15	35,00
1.7	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m <sup>2</sup>	30,6	156,88	4.800,53	6,00
<b>2</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS:</b>				<b>152.453, 25</b>	
2.1	Apicoamento de reboco ou cimentado	m <sup>2</sup>	60	3,26	195,60	30,00
2.2	Demolição de concreto armado c/ martelete	m <sup>3</sup>	45	380,44	17.119,8 0	3,50
2.3	Demolição manual de alvenaria de tijolo	m <sup>3</sup>	75	55,09	4.131,75	32,50
2.4	Demolição da estrutura em madeira da cobertura	m <sup>2</sup>	3000	6,58	19.740,0 0	



**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
**SECRETARIA ESTRATÉGICA DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA – SEAC**

							Processo nº. 2020/594607-SEAC
2.5	Retirada de calha em chapa galvanizada	M	75	9,03	677,25		
2.6	Retirada de cobogo	m <sup>2</sup>	60	9,18	550,80		
2.7	Retirada de divisória (painel cego)	m <sup>2</sup>	60	8,02	481,20	30,00	
2.8	Retirada de esquadria com aproveitamento	m <sup>2</sup>	45	10,67	480,15	22,50	
2.9	Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento	m <sup>2</sup>	375	5,56	2.085,00		
2.10	Retirada de grade de ferro	m <sup>2</sup>	45	21,36	961,20		
2.11	Retirada de louça sanitária	UN	15	36,73	550,95	7,00	
2.12	Retirada de luminárias	UN	60	14,92	895,20	30,00	
2.13	Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora	m <sup>2</sup>	240	7,34	1.761,60	120,00	
2.14	Retirada de piso cimentado	m <sup>2</sup>	187,5	7,98	1.496,25		
2.15	Retirada de ponto de água/esgoto	Pt	30	18,79	563,70		
2.16	Retirada de ponto elétrico	Pt	150	14,92	2.238,00	75,00	
2.17	Retirada de reboco ou emboço	m <sup>2</sup>	750	5,51	4.132,50	150,00	
2.18	Retirada de revestimento cerâmico	m <sup>2</sup>	750	5,51	4.132,50	150,00	
2.19	Retirada de rodapé cerâmico	M	300	3,26	978,00		
2.20	Retirada de telha de fibrocimento com aproveitamento	m <sup>2</sup>	3000	11,56	34.680,00	180,00	
2.21	Retirada de telhas de barro	m <sup>2</sup>	3000	9,18	27.540,00		
2.22	Retirada de ventilador de teto	UN	60	26,13	1.567,80		
2.23	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	m <sup>3</sup>	300	84,98	25.494,00		
<b>3</b>	<b>INFRA E SUPERESTRUTURA</b>				<b>303.856,56</b>		
3.1	Aterro c/ material fora da obra, incl. apiloamento	m <sup>3</sup>	112,5	96,79	10.888,88		
3.2	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m <sup>3</sup>	112,5	48,84	5.494,50		
3.3	Baldrame em concreto armado c/ cinta de amarração	m <sup>3</sup>	37,5	2.112,0	79.203,3		



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA ESTRATÉGICA DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA – SEAC

							Processo nº. 2020/594607-SEAC
					9	8	
3.4	Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8	m <sup>3</sup>	37,5	527,58	19.784,25		
3.5	Concreto armado Fck=18 MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento	m <sup>3</sup>	19,5	2.452,94	47.832,33		
3.6	Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento	m <sup>3</sup>	19,5	2.494,60	48.644,70		
3.7	Concreto armado p/ calhas e percintas	m <sup>3</sup>	10,5	2.770,03	29.085,32		
3.8	Concreto armado p/ rufos	m <sup>3</sup>	19,5	1.892,34	36.900,63		
3.9	Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. preparo e lançamento)	m <sup>3</sup>	21	623,33	13.089,93		
3.10	Desforma	m <sup>2</sup>	30	4,87	146,10		
3.11	Forma c/ madeira branca	m <sup>2</sup>	30	80,41	2.412,30		
3.12	Pilar em mad.de lei tipo sanduíche(incl.chumb/bl.concr.ciclópico)	UN	24	432,26	10.374,24		
<b>4</b>	<b>PAREDES E PAINES:</b>				<b>52.570,56</b>		
4.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m <sup>2</sup>	210	52,13	10.947,30	105,00	
4.2	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m <sup>2</sup>	30	52,13	1.563,90	15,00	
4.3	Cobogó de cimento 20x20x10cm	m <sup>2</sup>	15	177,84	2.667,60		
4.4	Divisória naval perfil em aço/miolo celular	m <sup>2</sup>	90	86,18	7.756,20	45,00	
4.5	Elemento vazado 1/2 tijolo 13x10x8cm	m <sup>2</sup>	24	139,32	3.343,68		
4.6	Fechamento de vão c/ tela fo go fio 10 # 2"	m <sup>2</sup>	39	336,67	13.130,13	19,00	
4.7	Painel em tabuas macheadas - 1 face	m <sup>2</sup>	60	77,40	4.644,00	30,00	



**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
**SECRETARIA ESTRATÉGICA DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA – SEAC**

							Processo nº. 2020/594607-SEAC
4.8	Parede em madeira de lei revestida 2 faces	m <sup>2</sup>	45	141,45	6.365,25	22,50	
4.9	Placa cimentícia c/ verniz de acabamento (incl. acessórios de fixação)	m <sup>2</sup>	15	143,50	2.152,50	7,50	
<b>5</b>	<b>COBERTURA:</b>				<b>491.089,21</b>		
5.1	Encaibramento e ripamento	m <sup>2</sup>	1500	44,27	66.405,00	120,00	
5.2	Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrada	m <sup>2</sup>	600	79,25	47.550,00		
5.3	Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento - pc. aparelhada	m <sup>2</sup>	450	52,44	23.598,00	195,00	
5.4	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 20m	m <sup>2</sup>	15	166,77	2.501,55		
5.5	Lambrequeim de madeira de lei aparelhada	M	37,5	34,15	1.280,63		
5.6	Mão francesa em mad. de lei (padrao SEDUC)	UN	9	232,39	2.091,51		
5.7	Tesoura em mad. de lei p/ vao de 8.0m	UN	3	1.732,19	5.196,57		
5.8	Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm	m <sup>2</sup>	900	58,66	52.794,00	195,00	
5.9	Cobertura - telha plan	m <sup>2</sup>	2100	59,58	125.118,00	120,00	
5.10	Calha em chapa galvanizada	M	60	54,90	3.294,00		
5.11	Calha em PVC (1/2 cana d= 100mm)	M	75	51,58	3.868,50		
5.12	Cumeeira de barro	M	300	19,69	5.907,00		
5.13	Cumeeira em fibrocimento e=6mm	M	300	40,08	12.024,00		
5.14	Encalçamento de telha ceramica (beiral e cumieira)	M	600	12,13	7.278,00	200,00	
5.15	Rincão em chapa galvanizada - l=1,0m	M	19,5	31,51	614,45		
5.16	Revisão de cobertura telha PLAN com estrutura em madeira	m <sup>2</sup>	1500	59,92	89.880,00		



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA ESTRATÉGICA DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA – SEAC

							Processo nº. 2020/594607-SEAC
5.17	Revisão de cobertura telha Fibrocimento 6mm com estrutura em madeira	m <sup>2</sup>	900	46,32	41.688,00		
<b>6</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS:</b>				<b>34.443,90</b>		
6.1	Descupinização	m <sup>2</sup>	450	6,72	3.024,00		
6.2	Impermeabilização de lajes e calhas (Igolflex+Sika1)	m <sup>2</sup>	240	101,25	24.300,00		
6.3	Impermeabilização de reservatórios (Igol S + Sika 1)	m <sup>2</sup>	30	79,11	2.373,30		
6.4	Imunização p/madeira c/carbolineum	m <sup>2</sup>	150	5,88	882,00		
6.5	Reboco impermeabilizante (c/ Sika 1)	m <sup>2</sup>	90	42,94	3.864,60		
<b>7</b>	<b>ESQUADRIAS:</b>				<b>193.580,70</b>		
7.1	Alizar em madeira de lei	M	30	13,43	402,90		
7.2	Caixilho em madeira de lei	m <sup>2</sup>	60	246,55	14.793,00		
7.3	Esquadria mad. e=3cm c/ caix. aduela e alizar	m <sup>2</sup>	120	515,70	61.884,00		
7.4	Esquadria de ferro tipo basculante (incl. pint. anti-corrosiva)	m <sup>2</sup>	60	278,59	16.715,40	30,00	
7.5	Grade de ferro em metalom (incl. pint.anti-corrosiva)	m <sup>2</sup>	60	350,27	21.016,20	30,00	
7.6	Porta de aço-esteira de enrolar c/ferr.(incl.pint.anti-corrosiva)	m <sup>2</sup>	30	393,47	11.804,10		
7.7	Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva)	m <sup>2</sup>	15	350,74	5.261,10		
7.8	Esquadria basculante em vidro temperado de 10mm	m <sup>2</sup>	15	543,90	8.158,50		
7.9	Esquadria c/ venezianas de aluminio natural c/ ferragens	m <sup>2</sup>	15	560,89	8.413,35		
7.10	Esquadria de alum.de correr c/ vidro e ferragens	m <sup>2</sup>	60	483,50	29.010,00	30,00	



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA ESTRATÉGICA DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA – SEAC

							Processo nº. 2020/594607-SEAC
						0	
7.11	Esquadria de correr em vidro temperado de 10mm	m <sup>2</sup>	15	530,07	7.951,05		
7.12	Porta divisória Naval c/ ferragens - c/ perfil de aço	m <sup>2</sup>	30	272,37	8.171,10	10,08	
<b>8</b>	<b>VIDROS</b>				<b>3.115,14</b>		
8.1	Vidro canelado e=3mm	m <sup>2</sup>	6	102,69	616,14		
8.2	Vidro liso e=6mm	m <sup>2</sup>	12	208,25	2.499,00		
<b>9</b>	<b>FERRAGENS:</b>				<b>32.249,55</b>		
9.1	Fechadura para porta de banheiro	UN	30	55,53	1.665,90		
9.2	Fechadura para porta externa	UN	45	78,16	3.517,20		
9.3	Fechadura para porta interna	UN	45	66,40	2.988,00	6,00	
9.4	Ferragens p/ porta de banheiro	CJ	45	100,43	4.519,35		
9.5	Ferragens p/ porta externa 1 fl.	CJ	45	133,42	6.003,90		
9.6	Ferragens p/ porta interna 1 fl.	CJ	45	111,29	5.008,05		
9.7	Ferragens p/ janela 2 fl. (c/ ferrolho)	CJ	45	82,71	3.721,95		
9.8	Ferragens p/ janela de correr	CJ	45	61,64	2.773,80		
9.9	Ferragens p/ balancim (c/ corrente)	CJ	60	34,19	2.051,40		
<b>10</b>	<b>REVESTIMENTOS:</b>				<b>76.195,92</b>		
10.1	Azulejo branco assentado a prumo no traço 1:5:1	m <sup>2</sup>	180	75,54	13.597,20	90,00	
10.2	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m <sup>2</sup>	180	10,27	1.848,60	90,00	
10.3	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m <sup>2</sup>	180	35,51	6.391,80	90,00	
10.4	Grampeamento de parede	M	12	33,11	397,32		
10.5	Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m <sup>2</sup>	600	41,89	25.134,00	150,00	



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA ESTRATÉGICA DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA – SEAC

							Processo nº. 2020/594607-SEAC
10.6	Revestimento Cerâmico Padrão Médio	m <sup>2</sup>	450	64,06	28.827,00	150,00	
<b>11</b>	<b>RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS:</b>				<b>7.676,34</b>		
11.1	Rodape ceramico h=8cm	M	120	13,91	1.669,20	60,00	
11.2	Rodapé de alta resistência (incl. polimento)	M	45	9,14	411,30		
11.3	Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm	m <sup>2</sup>	12	466,32	5.595,84	6,00	
<b>12</b>	<b>PISOS:</b>				<b>135.280,85</b>		
12.1	Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca)	m <sup>2</sup>	300	92,35	27.705,00		
12.2	Camada impermeabilizadora e=10cm c/pedra preta (incl. Sika 1)	m <sup>2</sup>	187,5	56,97	10.681,88	180,00	
12.3	Camada regularizadora no traço 1:4	m <sup>2</sup>	300	33,09	9.927,00	180,00	
12.4	Cerâmica anti-derrapante	m <sup>2</sup>	300	65,70	19.710,00	180,00	
12.5	Cimentado liso c/ junta plastica	m <sup>2</sup>	30	52,56	1.576,80		
12.6	Concreto c/ seixo e junta seca e=10cm	m <sup>2</sup>	15	71,09	1.066,35		
12.7	Lajota ceramica - (Padrão Médio)	m <sup>2</sup>	300	72,23	21.669,00		
12.8	Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora	m <sup>2</sup>	300	91,43	27.429,00		
12.9	Plurigoma - assente na cola	m <sup>2</sup>	24	88,03	2.112,72		
12.10	Porcelanato (natural) - Padrão Médio	m <sup>2</sup>	67,5	102,72	6.933,60	33,00	
12.11	Tabua macheada 6 1/2"x7/8" ipe ou jatoba (incl. camadaregularizadora)	m <sup>2</sup>	37,5	172,52	6.469,50		
<b>13</b>	<b>FORROS:</b>				<b>110.512,50</b>		



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA ESTRATÉGICA DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA – SEAC

							Processo nº. 2020/594607-SEAC
13.1	Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC	m <sup>2</sup>	750	43,20	32.400,00		
13.2	Forro em lambri de PVC	m <sup>2</sup>	900	25,15	22.635,00		
13.3	Forro em PVC 100mm entarugamento - metalico	m <sup>2</sup>	750	73,97	55.477,50	180,00	
<b>14</b>	<b>PINTURAS:</b>				<b>307.963,20</b>		
14.1	PVA externa c/ massa sem liq. preparador	m <sup>2</sup>	1050	18,52	19.446,00		
14.2	PVA interna c/ massa acrilica e selador	m <sup>2</sup>	1200	30,29	36.348,00	600,00	
14.3	PVA sobre muro	m <sup>2</sup>	900	7,94	7.146,00		
14.4	Esmalte s/ ferro (superf. lisa)	m <sup>2</sup>	1050	35,23	36.991,50		
14.5	Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa	m <sup>2</sup>	450	22,10	9.945,00		
14.6	Verniz poliuretano sobre madeira (esquadrias/forro)	m <sup>2</sup>	240	19,69	4.725,60		
14.7	Verniz poliuretano sobre madeiramento do telhado	m <sup>2</sup>	240	28,17	6.760,80		
14.8	Acrilica (sobre pintura antiga)	m <sup>2</sup>	1350	11,59	15.646,50	600,00	
14.9	Acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos	m <sup>2</sup>	3000	36,10	108.300,00		
14.10	Epoxi com massa e selador	m <sup>2</sup>	150	74,05	11.107,50		
14.11	Acrilica para piso	m <sup>2</sup>	240	17,07	4.096,80		
14.12	Anti-ferruginosa sobre grade de ferro	m <sup>2</sup>	1050	45,19	47.449,50		



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA ESTRATÉGICA DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA – SEAC

Processo nº. 2020/594607-SEAC

15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				189.348,34	
15.1	Caixa polifásica padrão Celpa	UN	2	93,88	187,76	
15.2	Centro de distribuição p/ 24 disjuntores (c/ barramento)	UN	3	498,93	1.496,79	
15.3	Centro de distribuição p/ 36 disjuntores (c/ barramento)	UN	3	832,17	2.496,51	
15.4	Quadro de medição bifásico (c/ disjuntor)	UN	3	365,27	1.095,81	
15.5	Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN	UN	24	17,58	421,92	
15.6	Disjuntor 1P - 40 e 50A - PADRÃO DIN	UN	18	19,51	351,18	
15.7	Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRÃO DIN	UN	18	49,04	882,72	
15.8	Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRÃO DIN	UN	18	70,83	1.274,94	
15.9	Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN	UN	18	156,60	2.818,80	
15.10	Disjuntor 3P - 125A a 225A - PADRÃO DIN	UN	18	243,23	4.378,14	
15.11	Canaleta 20x20mm	M	30	15,87	476,10	15,00
15.12	Eletroduto PVC de 1/2"	M	600	6,79	4.074,00	300,00
15.13	Eletroduto PVC de 2 1/2"	M	600	27,94	16.764,00	100,00
15.14	Eletroduto PVC de 3/4"	M	1050	7,85	8.242,50	500,00
15.15	Cabo de cobre 2,5mm <sup>2</sup> - 750 V	M	1500	5,28	7.920,00	750,00
15.16	Cabo de cobre 4mm <sup>2</sup> - 750 V	M	1200	6,32	7.584,00	600,00
15.17	Cabo de cobre 6mm <sup>2</sup> - 750 V	M	900	7,56	6.804,00	450,00
15.18	Cabo de cobre 10mm <sup>2</sup> - 750 V	M	300	10,03	3.009,00	
15.19	Cabo de cobre 16mm <sup>2</sup> - 750 V	M	300	12,96	3.888,00	
15.20	Cabo de cobre 25mm <sup>2</sup> - 750 V	M	300	18,55	5.565,00	
15.21	Cabo de cobre 35mm <sup>2</sup> - 750 V	M	150	23,48	3.522,00	
15.22	Cabo de cobre 50mm <sup>2</sup> - 750 V	M	150	31,01	4.651,50	
15.23	Cabo de cobre 70mm <sup>2</sup> - 750 V	M	150	40,37	6.055,50	
15.24	Cabo de cobre 95mm <sup>2</sup> - 750V	M	150	52,02	7.803,00	
15.25	Cabo de cobre nú 25mm <sup>2</sup>	M	300	15,26	4.578,00	



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA ESTRATÉGICA DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA – SEAC

							Processo nº. 2020/594607-SEAC
15.26	Cabo de cobre nú 35mm <sup>2</sup>	M	180	20,53	3.695,40		
15.27	Cabo de cobre nú 50mm <sup>2</sup>	M	180	27,17	4.890,60		
15.28	Cabo de cobre nú 16mm <sup>2</sup>	M	450	11,53	5.188,50		
15.29	Interruptor 1 tecla+tomada (s/fiação)	UN	90	26,25	2.362,50	45,00	
15.30	Interruptor 2 teclas +Tomada 2P +T (s/fiação)	UN	75	38,12	2.859,00	37,00	
15.31	Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiação) ate 200W	Pt	120	206,13	24.735,60	60,00	
15.32	Revisão de ponto de luz	Pt	90	82,93	7.463,70	45,00	
15.33	Tomada 2P+T 10A (s/fiação)	UN	30	18,28	548,40	15,00	
15.34	Luminária c/ lâmp de emergência	UN	9	59,39	534,51	4,00	
15.35	Luminaria c/ 1 lamp. fluorescente 32W (sem fiação)	UN	105	78,19	8.209,95	52,00	
15.36	Luminaria c/ 2 lamp. fluorescentes 32W (sem fiação)	UN	105	130,06	13.656,30	52,00	
15.37	Refletor aluminio c/ lâmp mista 250W E-27	UN	9	115,35	1.038,15		
15.38	Mureta de medição em alv.c/laje em conc.(c=2.20/l=0.50/h=2.0m)	UN	1	2.519,99	2.519,99		
15.39	Ponto de logica - UTP (c/ instalação aparente)	Pt	3	435,52	1.306,56	1,00	
15.40	Ponto eletrico estabilizado (incl. eletr.,cx.,fiação e tomada)	Pt	3	447,83	1.343,49	1,00	
15.41	Ponto p/ telefone(c/eletroduto,cx.,fiação e tomada)	Pt	2	107,64	215,28	1,00	
15.42	Braçadeira tipo "D" p/ elet de 1/2"	UN	60	2,00	120,00	30,00	
15.43	Braçadeira tipo "D" p/ elet de 2 1/2"	UN	60	3,15	189,00	30,00	
15.44	Braçadeira tipo "D" p/ elet de 3/4"	UN	60	2,00	120,00	30,00	
15.45	Luva p/ elet. PVC de 2 1/2" (IE)	UN	60	8,68	520,80	30,00	
15.46	Luva p/ elet. PVC de 3/4" (IE)	UN	60	3,75	225,00	30,00	
15.47	Curva 90° p/ elet. PVC 2 1/2" (IE)	UN	18	25,23	454,14	9,00	
15.48	Curva 90° p/ elet. PVC 1/2" (IE)	UN	30	13,60	408,00	15,00	
15.49	Curva 90° p/ elet PVC 3/4" (IE)	UN	30	13,41	402,30	15,00	
<b>16</b>	<b>INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO:</b>				<b>15.915,4</b>		



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA ESTRATÉGICA DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA – SEAC

Processo nº. 2020/594607-SEAC

					2	
16.1	Dreno para caixa ar condicionado de parede h=3,0m	UN	3	52,09	156,27	
16.2	Ponto de dreno p/ split (10m)	Pt	15	152,33	2.284,95	
16.3	Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (10m)	Pt	15	789,84	11.847,60	
16.4	Revisão de ponto de ar condicionado	Pt	12	135,55	1.626,60	
<b>17</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS:</b>				<b>102.002,13</b>	
17.1	Automatico de nivel inferior e superior (c/ eletroduto e fiação)	CJ	5	400,78	2.003,90	2,00
17.2	Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)	Pt	30	343,16	10.294,80	15,00
17.3	Registro de gaveta c/ canopla - 1 1/2"	UN	5	175,16	875,80	2,00
17.4	Registro de pressao c/ canopla - 1"	UN	5	102,22	511,10	2,00
17.5	Reservatório em polietileno de 3.000 L	UN	2	2.191,58	4.383,16	
17.6	Reservatório em polietileno de 5.000 L	UN	2	3.069,53	6.139,06	
17.7	Revisão de ponto de água	Pt	9	106,13	955,17	4,00
17.8	Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ tpo. concreto	UN	6	227,54	1.365,24	
17.9	Caixa em alvenaria de 50x50x50cm c/ tpo. concreto	UN	6	320,24	1.921,44	
17.10	Filtro anaerobico conc.arm. d=1.4m p=1.8m	UN	2	2.516,93	5.033,86	
17.11	Fossa septica em concreto armado - cap=150 pessoas	UN	2	10.987,20	21.974,40	
17.12	Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)	Pt	30	334,11	10.023,30	15,00
17.13	Revisão de ponto de esgoto	Pt	9	137,78	1.240,02	4,00
17.14	Sumidouro em alvenaria c/ tpo.em concreto - cap=150 pessoas	UN	2	5.681,9	11.363,8	



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA ESTRATÉGICA DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA – SEAC

							Processo nº. 2020/594607-SEAC	
							1	2
17.15	Acabamento p/ registro de gaveta	UN	5	39,68	198,40			
17.16	Acabamento p/ registro de pressão	UN	5	39,68	198,40			
17.17	Assento plastico	UN	9	20,51	184,59	4,00		
17.18	Bacia sifonada - PNE	UN	1	818,47	818,47	1,00		
17.19	Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento	UN	6	471,17	2.827,02	3,00		
17.20	Bacia sifonada de louça c/ assento	UN	12	351,95	4.223,40			
17.21	Caixa de descarga plastica - externa	UN	9	122,49	1.102,41			
17.22	Chuveiro em PVC	UN	6	25,92	155,52			
17.23	Engate plástico	UN	6	8,37	50,22	3,00		
17.24	Lavatório de louça s/ coluna (incl. torn.sifão e válvula )-PNE	UN	1	660,10	660,10			
17.25	Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv.	UN	6	365,94	2.195,64	1,00		
17.26	Mictorio individual em louça c/ acessorios	UN	3	522,99	1.568,97			
17.27	Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m)	UN	3	511,24	1.533,72			
17.28	Pia 02 cubas em aço inox.c/torn.,sifoes e valv.(2.0m)	UN	3	940,30	2.820,90			
17.29	Sifão metálico para pia inox 2"	UN	3	90,06	270,18			
17.30	Tanque inox c/ torneira, sifao e valvula	UN	6	473,54	2.841,24			
17.31	Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatório	UN	12	102,82	1.233,84	4,00		
17.32	Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatório	UN	6	102,82	616,92			
17.33	Torneira de metal de 3/4" p/ tanque	UN	6	69,52	417,12			
<b>18</b>	<b>SERRALHERIA:</b>				<b>86.392,71</b>			
18.1	Alambrado p/ quadra (tubo fo e tela de arame galv.-12 # 2")	m <sup>2</sup>	120	274,39	32.926,80	32,00		
18.2	Escada de marinheiro c/ protecao	M	6	404,79	2.428,74			
18.3	Grade em ferro p/ canaleta l = 0,40m com articulação	M	45	148,33	6.674,85			
18.4	Placa de sinalização metálica	UN	33	37,74	1.245,42			



**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
**SECRETARIA ESTRATÉGICA DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA – SEAC**

							Processo nº. 2020/594607-SEAC
18.5	Placa de inauguração em aço/letras bx. relevo-(60 x 40cm)	UN	15	1.463,4 6	21.951,9 0		
18.6	Painel em ACM - Estruturado (fachadas)	m <sup>2</sup>	51	415,00	21.165,0 0		
<b>19</b>	<b>OUTROS ELEMENTOS:</b>				<b>63.033,1 6</b>		
19.1	Concertina galvanizada / inox 304	M	150	70,75	10.612,5 0		
19.2	Tabela em mad. lei p/ aro de basquete	UN	1	711,50	711,50		
19.3	Passarela coberta c/telhas de barro-pilar sanduiche(det.23)	M	21	1.162,9 4	24.421,7 4		
19.4	Torre em conc.armado p/ cx.d'agua h=6,0m-base 3.0x3.0m	UN	2	11.964, 85	23.929,7 0		
19.5	Película G5 - Aplicada	m <sup>2</sup>	36	64,52	2.322,72		
19.6	Tela de nylon	m <sup>2</sup>	60	17,25	1.035,00		
<b>20</b>	<b>URBANIZAÇÃO:</b>				<b>74.391,0 0</b>		
20.1	Colchão de areia e=20 cm	m <sup>2</sup>	15	27,86	417,90		
20.2	Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces(h=2.0m)	M	150	482,39	72.358,5 0		
20.3	Plantio de grama (incl. terra preta)	m <sup>2</sup>	69	23,40	1.614,60	29,60	
<b>21</b>	<b>LIMPEZA FINAL:</b>				<b>14.817,1 8</b>		
21.1	Limpeza (c/ maq.) + enceramento de piso de alta resistência	m <sup>2</sup>	150	16,05	2.407,50		
21.2	Limpeza de calhas (0,4x0,3m)	M	90	8,79	791,10	45,00	
21.3	Limpeza de canaletas (0.30x0.30m)	M	90	7,69	692,10		



**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
**SECRETARIA ESTRATÉGICA DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA – SEAC**

							Processo nº. 2020/594607-SEAC
21.4	Limpeza geral e entrega da obra	m <sup>2</sup>	600	6,50	3.900,00	300,00	
21.5	Raspagem, calafet. e enceramento de pisos em madeira	m <sup>2</sup>	24	22,72	545,28		
21.6	Rejuntamento de revestimento/piso ceramico c/ cimento branco	m <sup>2</sup>	150	5,52	828,00		
21.7	Resina p/ piso em korodur	m <sup>2</sup>	180	17,49	3.148,20		
21.8	LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	m <sup>2</sup>	1500	1,67	2.505,00		